Zatacznik nr 2 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

84575017 | A—
Zawartawdniu ................... pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Paristwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe

Nadle$nictwem Wista adres: 43-460 Wista ul. Czarne 6, NIP 548-007-74-29, REGON

071001932, reprezentowanym przez:
mgr inz. Andrzeja Kudetka - Nadlesniczego,
zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez:
zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawca”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego pn.:

"Budowa budynku gospodarczego i przebudowa istniejacego budynku
gospodarczego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
budynku gospodarczego na kancelarie le$nictwa w Wisle przy ul. Dziechcinka.”
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (tj. Dz.U.
2019.1843 z p6zn. zm.), strony zawierajg umowe o tresci nastepujace;j:

§1
Przedmiot zamowienia
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.:
Budowa budynku gospodarczego i przebudowa istniejacego budynku
gospodarczego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
budynku gospodarczego na kancelarie le$nictwa w Wisle przy ul. Dziechcinka

zZwane dalej ,robotami’”.
2. SzczeglGtowy opis przedmiotu zamoéwienia okresla dokumentacja projektowa
opracowana przez Tomasz Raszka Architekt ul. Sportowa 7, 43-450 Ustron, 2
przedmiary robét, specyfikacja technicznych wykonania i odbioru robot oraz
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i ztozona przez Wykonawce oferta,
stanowigce integralng czes$¢ niniejszej umowy.
3. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami
oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach, a takze zgodnie z najlepszg wiedz3 i
doswiadczeniem Wykonawcy, z zachowaniem najwyzszej starannosci w stosunkach
danego rodzaju robot.
4. Termin realizacji zamoéwienia od dnia podpisania

umowy do dnia 31 sierpnia 2021r, z tym zastrzezeniem, ze :

a. Zamawiajgcy ma prawo nakazac wstrzymanie robét w przypadku



niekorzystnych warunkow atmosferycznych (np. duze opady deszczu, wysoki
poziom wody gruntowej), ktére uniemozliwiajg nalezyte wykonanie umowy.

b. W przypadku okreslonym w ust. 4 pkt. a strony rozwazg celowo$é przedtuzenia
terminu realizacji zamdwienia o okres nie diuzszy niz okres wstrzymania robét
przez Zamawiajacego.

5. Strony zobowigzuja sie niezwilocznie informowaé¢ sie o wptywie okolicznosci
zwigzanych z COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystapit lub
moze wystapi¢, z uwzglednieniem zasad okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczegblnych rozwigzaniach zwiazanych z  zapobieganiem,

przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z pézn. zm.).
§2

Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy przekaze wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 5 dni
roboczych po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy o dniu przekazania.
2. Nadzér nad robotami objetymi niniejsza umowa w imieniu Zamawiajgcego bedzie
prowadzit inspektor nadzoru: Pan Pawet Cieslar. Inspektor nadzoru reprezentuje
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajgc w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego
w zakresie wynikajgcym z umowy z nim zawarte;j.
3. Do nadzorowania i rozliczenia kosztéw budowy Zamawiajgcy wyznacza panig Anne
Bujok - Sekretarza Nadlesnictwa Wista, ktérego upowaznia jednoczesnie do
przekazania placu budowy, przeprowadzenia odbioru rob6t budowlanych wraz
z przedstawicielami Nadles$nictwa.
4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 2-3. O
dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany.
5. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 4 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w
formie aneksu, ale zawiadomienia o zmianie na pismie, ktére stanowi zatgcznik do

umowy.

§3

Obowiazki Wykonawcy
1. Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastapi nie pozniej niz
w ciagu 5 dni od przekazania placu budowy zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1
umowy.
2. Wykonawca zobowiazuje sie odda¢ Zamawiajgcemu wykonany zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami, w
szczegolnosci techniczno-budowlanymi przedmiot zaméwienia, okreslony w § 1
umowy, w terminie do dnia 31.08.2021r.
3. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz
dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ ich oznakowania przez caly czas trwania
realizacji zamoéwienia.
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4. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg
protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego.
5. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia robét i placu budowy na warto$é
nie mniejsza niz warto$¢ ztozonej oferty, z tytutu szkdd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne;.
6. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:
a) roboty, plac budowy i urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome Wykonawcy
zwiazane bezposrednio z wykonywaniem robét - od ognia, huraganu, powodzi,
deszczu nawalnego, zalania, obsunie¢ i innych zdarzen losowych,
b) odpowiedzialno$é cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczgcych pracownikéw Wykonawcy i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
7. Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez
podwykonawcow.
8. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokument ubezpieczenia zawierajgcy
klauzule ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 5-7, w terminie 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy.
9. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z wtasnych materiatow.
10. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 9, powinny podlega¢ klasyfikacji kontroli jakosci
stosownie do obowigzujgcych w tej mierze przepiséw, odpowiada¢ wymaganiom
umowy oraz dokumentacji projektowej pod wzgledem jakosci.
11. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wszelkich wymaganych oryginatow:
atestow, certyfikatow lub innych dokumentéw wymaganych przez przepisy prawa na
materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania robét, nawet gdyby nie byty w sposéb
wyrazny okreslone niniejsza Umowa. Wykonawca ponosi przed Zamawiajacym
wszelkg odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza z tego tytutu.
12. Na kazde zadanie Zamawiajgcego materiaty, o ktérych mowa w ust. 9, zostana
poddane kontroli, tj. badaniom w miejscu produkcii, placu budowy lub tez w okreslonym
przez Zamawiajacego miejscu.
13. Wykonawca zapewni w razie takie potrzebny oprzyrzadowanie, potencjat ludzki
oraz sprzet wymagany do badania jako$ci materiatow, a takze do badania ciezaru i
ilosci zuzytych materiatow.
14. Badania materiatéw, o ktérych mowa w ust. 9, bedg realizowane przez Wykonawce
na jego wytgczny koszt.
15. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany w szczegdélnosci do:
a) wykonania robét w sposéb i na warunkach okreslonych niniejszg Umowa,
b) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy,
C) zorganizowania we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza produkcyjnego i
socjalnego niezbednego do wykonania robét,
d) usuniecia wszelkich odpadéw i pozostawienia w czystosci terenu budowy,
e) zatrudniania pracownikéw i personelu posiadajgcego aktualne przeszkolenie w
zakresie bhp odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych robét przez Wykonawce.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez wtasnych
pracownikow na skutek nieprzestrzegania przepisow bhp,

f) przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego pracownikéw w zakresie bhp,

g) zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad prowadzonymi przez
Wykonawce robotami,

h) odpowiedzialno$ci za przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska w
zakresie robét wykonywanych przez Wykonawce,

i) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej robét wraz ze
wszystkimi niezbednymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami
préb i badan, /a takze wszelkich niezbednych dokumentéw niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

J) petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone dziataniem lub
zaniechaniem Wykonawcy na terenie budowy i terenie przylegltym, w tym szkody
wyrzadzone osobom trzecim,

k) podejmowania wszelkich innych czynnosci, cho¢by w sposéb bezposredni nie
okre$lonych Umowa, a majacych na celu prawidtowe i terminowe wykonanie roboét
objetych niniejszg Umowa, z dbatoscig o przestrzeganie przepiséow prawa,

l) do chwili zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru robét budowlanych,
Wykonawca winien usung¢ z terenu budowy wszystkie urzadzenia, tymczasowe
zaplecze, resztki materiatow, gruzu i $mieci.

16. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy, posiadajgcym uprawnienia do

wykonywania bedzie: ........... Kierownik budowy posiada wazne uprawnienia
budowlane nr..... wydane przez .............. i jest cztonkiem ........Okregowej Izby
Inzynierébw Budownictwa nr ewidencyjny............. i posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilnej.

17. Zmiana ktorejkolwiek z oso6b wskazanych w pkt. 16 w trakcie wykonywania
Umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na piémie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie proponowanych osoéb beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych przez Zamawiajgcego w SIWZ.
18.Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany kierownika
budowy nie pézniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu
W wykonaniu umowy nowej osoby.

19. Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania Umowy wynikajgce z braku odpowiedniej
osoby bedzie traktowane jako wynikte z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia wykonania Umowy.

20. Skierowanie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, do
wykonania Umowy innych oséb niz wskazane w pkt 16., moze stanowi¢ podstawe
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

21. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 17 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w
formie aneksu, ale propozycja zmiany i jej akceptacja przez Zamawiajgcego stanowia
zatagczniki do umowy.



§4
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcéw,
zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zgodnie z oferta nastepujgcy zakres robot: .................. Wykonawca bedzie
realizowat przy pomocy podwykonawcéw, a pozostate roboty bedzie wykonywat
osobiscie.
3. Zmiana, rezygnacja z podwykonawcy lub zlecenie podwykonawcy innego zakresu
prac niz okreslone w ust. 2 sg mozliwe za zgodg Zamawiajgcego (z zastrzezeniem
ponizszych postanowien dotyczacych podwykonawstwa oraz § 10 ust. 2 pkt. 5 umowy)
I nie wymagaja sporzadzenia aneksu, jako zmiany nieistotnych postanowien umowy,
ale korespondencja miedzy stronami w tym zakresie wymaga formy pisemnej i stanowi
zatgcznik do umowy.
4. Wykonanie roboét przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej
umowy oraz obowiazujacych przepiséw prawa.
o. Jezeli w trakcie realizacji zamoéwienia nastgpi zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. b ustawy Prawo zaméwien publicznych w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w SIWZ, Wykonawca
Jest obowiazany wykaza¢é Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie, spetnia warunki udziatlu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenia zaméwienia,
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.
7. Projekt umowy, o ktérym mowa w ust. 6 musi odpowiadac¢ tresci niniejszej umowy, a
W szczegdllnosci nie moze zawieraé postanowien mniej korzystnych dla
Zamawiajgcego od tych, ktére sg okreslone w umowie z Wykonawcg. Zamawiajacy
wymaga, aby umowa o podwykonawstwo zawierata co najmniej:

a) okreSlenie zakresu robdt powierzonego podwykonawcy wraz z czescig

dokumentacji dotyczaca wykonania robét objetych umowa,

b) zasady odbioréw robét wykonywanych przez podwykonawce ze wskazaniem, ze

odbiér dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywolywat skutku wzgledem

Zamawiajgcego,

c) wysokosé wynagrodzenia,

d) warunki pfatnosci wynagrodzenia i zakres robét, ktérych wykonanie stanowi

podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,

e) numer rachunku bankowego podwykonawcy,
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f)postanowienia dotyczace terminu wykonania robét powierzonych podwykonawcy,
g) postanowienia w zakresie okresow odpowiedzialnosci za wady wykonywanych
przez podwykonawce robét budowlanych,
h) postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych,
i) postanowienia zakazujace podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez
zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,
J]) zobowiazanie podwykonawcy do sktadania Zamawiajacemu os$wiadczen o
zaptacie, badz braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, wymagalnego na dzien ztozenia oswiadczen,
k) postanowienia zakazujgce podwykonawcy podzlecania wykonania roboét
budowlanych i zwiazanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robét budowlanych
bez zgody Wykonawcy,
I) zobowiazanie podwykonawcy do stosowania sie do obowigzujgcych przepisow
prawa, w tym do respektowania obowigzkéw wynikajgcych z podzlecenia robét
budowlanych w zaméwieniu publicznym dalszemu podwykonawcy, ze szczegdlnym
uwzglednieniem obowigzkoéw opisanych w ust 6, 12 oraz 14.
8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
9. Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy obejmujgcego zakres
robét wykonanych przez podwykonawce,
b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (jesli w umowie o podwykonawstwo takie
przewidziano) od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy
przez Zamawiajgcego.
10. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do tego
dokumentu, jesli:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8.
11. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, oznacza
akceptacje tego projektu przez Zamawiajgcego.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
13. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy, zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w
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przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie 7 dni od otrzymania, oznacza akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.
14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiazek nie dotyczy umoéw o
wartosci mniejszej niz 20.000 zt brutto.
15. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;.
16. Zgtaszanie przez Zamawiajgcego pisemnych sprzeciwdéw lub zastrzezen nie
stanowi podstawy do zadania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania roboét.
17. Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w
sposob powodujacy naruszenie Umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy moze zadac
od Wykonawcy, aby podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestat na
oznaczony czas albo na state wykonywania cze$ci albo cato$ci powierzonych mu robét
budowlanych, dostaw lub ustug. W przypadkach, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca
obowigzany jest bezzwiocznie rozwigza¢ albo zmieni¢ zawartg z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca umowe lub zapewni¢ bezzwtoczne rozwiazanie albo zmiane
umowy zawartej przez podwykonawce z dalszym podwykonawca.
18. Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ do zaptaty wynagrodzenia umownego
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.
19. Postanowienia dotyczace podwykonawcow stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.
20. Postanowienia dotyczace projektéw uméw o podwykonawstwo oraz kopii zawartych
umow o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do zmian projektow umoéw i zmian
uméw o podwykonawstwo.
§5
Wynagrodzenie
Na podstawie oferty Wykonawcy strony ustalajg wartosé kosztorysowa robot
na kwote:

Budowa budynku gospodarczego i przebudowa istniejacego budynku
gospodarczego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
budynku gospodarczego na kancelarie lesnictwa w Wisle przy ul. Dziechcinka.

POGATEIE VAT s msmsmimmim s s ey e i S S B S S s
brutto (Z podatkiem VAT) ... ..o
w tym:

a) Budowa budynku gospodarczego:
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Brutto (Z POdatKi®M VAT ) ... e
b) Przebudowa istniejacego budynku gospodarczego wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen budynku gospodarczego na kancelarie
lesnictwa:

Lna Lz o Y T ——
Prutto (Z podatkiem VAT ) ......ooo it e e

2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zamowienia, o ktébrym mowa w §1, wynikajgce wprost z zestawienia prac planowanych
(z przedmiaru robdt) bedacego podstawg obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego,
a takze nastepujgce koszty:

* koszty  wszelkich robét przygotowawczych, rozbiérkowych, odtworzeniowych,
porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy, robét zwigzanych z utrudnieniami
wynikajacymi z realizacji zadan, wywozu nadmiaru gruntu i innych odpadéw,
zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody, zasilanie placu budowy energig
elektryczng, koszty oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, prawo przejazdu
po gruntach niebedgcych w zarzadzie PGL LP Nadlesnictwa Wista oraz inne koszty
wynikajgce z niniejszej umowy. W zakresie materiatdbw zbednych Wykonawca jest
zobowiagzany przestrzega¢ przepisow wynikajgcych z ustawy o odpadach i wydanych
do tej ustawy przepisbw wykonawczych, ponoszgc w tym zakresie wytgczng
odpowiedzialnos¢.

3. W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci robét
wynikajacych wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru/éw robot) bedacego
podstawg obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okreslone w
ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu cen
jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

4. W przypadku, gdy wystapi konieczno$é¢ dokonania robét innego rodzaju niz w
przedmiarze/ach robot (tzn. takie ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z ust. 2 lub 3
niniejszego paragrafu), a koniecznych do wykonania i objetych przedmiotem umowy,
moga by¢ one wykonane na podstawie kosztorysu/ow przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, ktory
stanowi dla Stron podstawe do sporzgdzenia aneksu do umowy. Roboty te beda
rozliczane na podstawie kosztorysu/ow przygotowanych przez Wykonawce
potwierdzonych przez inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Kosztorys/y winien/ne byé opracowany/e zgodnie z nastepujacymi zatozeniami:

a) ceny czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, K , Z) zostang przyjete z kosztorysu/éw
ofertowego/ych ztozonego/ych przez Wykonawce.

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych rob6t na podstawie
zapis6w ust. 4 pkt. a, brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z
zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wykonania. Podstawa do
okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich
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pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna

Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
5. W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zaméwienia konieczne jest
wykonanie tzw. robét dodatkowych, czyli robot nieprzewidzianych w §1, a koniecznych
do wykonania przedmiotu zamoéwienia, rozpoczecie wykonywania tych robét moze
nastapic jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i samego zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznosci przez zamawiajgcego wykonawca nie moze rozpoczac
wykonywania robét dodatkowych.
6. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogag by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
7. Nie przewiduje sie wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie/ach
ofertowym/ch, jak réwniez nie przewiduje sie mozliwosci zmian sktadnikow
cenotworczych podanych w ofercie bez wzgledu na zaistniata w miedzyczasie sytuacje
za wyjatkiem zmiany, o ktérej mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy.
8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych w sytuacji, gdy
wykonanie tych robo6t bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowiazujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
9. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, f{j.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét
przepisami, wykonania przedmiotu okreslonego w § 1.

10. Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem/ami ofertowym/i oraz
specyfikacja/ami istotnych warunkéw zamowienia wynagrodzenie nie przystuguje.

11. Strony przewidujg rozliczenie cze$ciowe w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
12. Faktury czeSciowe bedg realizowane do wysokosci 70% wartosci. Faktura VAT
koncowa /pozostate 30%/ zostanie zrealizowana po koncowym komisyjnym odbiorze
robot, ktory jest dla Wykonawcy podstawa do wystawienia faktury VAT koncowej.
13. Strony postanawiaja, ze termin zaptaty faktury wykonawcy bedzie wynosit do 14 dni
liczac od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi oraz protokotem odbioru czesciowego albo korcowego i
dokumentami potwierdzajacymi dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Brak wyzej wymienionego protokotu i
dokumentéow potwierdzajgcych dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy skutkuje tym, iz wynagrodzenie
Wykonawcy okreslone niniejszg umowa nie staje sie wymagalne.
14. Faktury wykonawcy mogg by¢ dostarczane Zamawiajacemu zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1616), tj. w formie



ustrukturyzowanych  faktur elektronicznych i za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Pozostate dokumenty, o ktéorych mowa w ust. 13,
Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu w formie papierowe;.
15. Za date zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi
polecenie przelewu. Ptatno$¢ faktur dokonana zostanie z zastosowaniem ,ptatnosci
podzielonej’, a Wykonawca zobowigzuje sie wskaza¢ na fakturze rachunek bankowy
ujawniony w wykazie , o ktorym mowa w art. 96b ustawy o VAT.
16. Strony przyjmujg zasade, ze nalezny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto
w fakturze zgodnie z obowiazujacym prawem w dniu wystawienia faktury. Ceny netto
W umowie pozostaja niezmienne przez caty okres obowigzywania umowy. Jezeli
w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana stawki podatku od towaréw i ustug
(VAT) od chwili zmiany podatek w nowej stawce bedzie doliczany do dotychczasowych
cen netto ze zmiang niniejszej umowy.
17. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozona Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sig¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu
podwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
19. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 17 powyzej. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji Wykonawcy.
21. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20 powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
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zasadnosc¢ takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17 powyzej, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

23. Strony zgodnie oswiadczajg, ze ptatno$¢ wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej
umowy dokonana zostanie z zastosowaniem ,pfatnosci podzielonej”, a Wykonawca
zobowigzuje sie wskazaé na fakturze rachunek bankowy ujawniony w wykazie, o
ktorym mowa w art. 96b ustawy o VAT.

§6
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, bez wyznaczania terminu
dodatkowego, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét budowlanych w terminie okreslonym

w § 3 ust. 1 umowy;

b) Wykonawca przerwat realizacje robot i nie podejmuje sie ich realizacji bez

uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 10 dni roboczych;

c) Wykonawca realizuje roboty w sposo6b niezgodny z postanowieniami umowy;

d) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonat cesji

wierzytelnosci z niniejszej Umowy.
2. Ponadto Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub
W czesci:
a) na zasadach okreslonych w art. 145 Prawa zaméwien publicznych;
b) jezeli w wyniku okolicznosci bedacych nastepstwem wystepowania COVID-19
Zamawiajgcy bedzie zmuszony ograniczy¢ $rodki finansowe na realizacje zamowienia,
albo wykonanie zamoéwienia nie lezy w interesie Zamawiajacego.
3. Niezaleznie od zapisow w ust.1 i 2 powyzej Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym
4. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposrednie)
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 5 ust. 17
powyzej, lub koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5% wartosci niniejszej umowy stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z winy Wykonawcy.
5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegolnosci jezeli
Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru roboét.
6. Odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem przyczyny odstgpienia, w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach okreslonych w ust. 1-5.
7. W przypadku odstagpienia od umowy lub przerwania robét przez Zamawiajacego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy jest obowigzany:

a/ odebra¢ wykonane lub przerwane roboty,
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b/ zaptaci¢ za wykonane roboty do dnia odstapienia, chyba ze Zamawiajacy zgtosi
zastrzezenia, co do jakosci wykonanych robat,

c/ zaptacic¢ za zabezpieczenie przerwanych robot,

d/ odkupi¢ materiaty, konstrukcje lub urzgdzenia, ktére nie moga by¢ przez
Wykonawce wykorzystane do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa,

e/ przeja¢ od Wykonawcy pod swoj dozor plac budowy.

§7

Rozliczenie robot
1. Odbiory czes$ciowe oraz odbiory robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu
dokonywane beda przez Zamawiajgcego z udziatem Inspektora Nadzoru na podstawie
pisemnego zgtoszenia w Dzienniku Budowy przez Wykonawce o gotowos$ci do odbioru
danego elementu / etapu robo6t w ciagu 7 dni od daty zgtoszenia.
2. Komisyjny odbiér koncowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w
terminie 7 dni od daty zgtoszenia w dzienniku budowy przez Wykonawce o gotowosci
do odbioru korncowego robét i potwierdzenia gotowosci wykonanych robét do odbioru
przez inspektora nadzoru.
3. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1-2 dokonywane bedg osobno dla kazdego z zadan.
4. Wykonawca wystawia faktury za wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci na
podstawie protokotow odbioru czesciowego i koncowego robét budowlanych
dokonanego przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego. W protokole odbioru
czesSciowego i koncowego wykonawca wskaze zakres rob6t wykonanych przez
podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce oraz warto$¢ naleznego im
wynagrodzenia za te czes¢ robot, ktorej dotyczyt odbior.
5. Podstawag do rozliczenia za roboty objete wynagrodzeniem kosztorysowym beda
kosztorysy powykonawcze sporzadzone na podstawie pomiaru powykonawczego
wykonanych oraz przyjetych przez Zamawiajgcego robo6t budowlanych.
6. Jezeli w protokole odbioru robét stwierdzone zostang wady Zamawiajgcy moze
zgdaé ich usuniecia w wyznaczonym terminie przesuwajac tym samym termin wypfaty
wynagrodzenia do czasu usuniecia wad. Gdy wady nie dajg sie usuna¢, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, niezaleznie od ewentualnego
roszczenia odszkodowawczego.
7. Zamawiajgcy ma prawo usunaé samodzielnie lub przy pomocy os6b trzecich usterki,
ktore nie zostaly usuniete przez Wykonawce w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Za dzien zakonczenia robot i wykonania przedmiotu umowy strony uznajg dzien, w
ktérym strony dokonaja odbioru koricowego robo6t bez zastrzezen.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10% fgcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust 1 umowy,
b) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy w czesci, tj. w zakresie zadania z
przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto dla tego zadania, okreslonego w § 5 ust 1 umowy,
c) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie o ktérym mowa w § 2 w
wysokoséci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy dla
zadania, ktérego dotyczy zwioka, za kazdy dzien zwtoki,
d) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1
umowy, za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
e) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2% tgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
opoOznienia w zaptacie tegoz wynagrodzenia,
f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1
umowy, za kazdy rozpoczety dzien opéznienia w stosunku do terminu okreslonego w
niniejszej umowie na realizacje tychze obowigzkow,
g) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2%
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien opodznienia w stosunku do terminu okreslonego w niniejszej umowie na
realizacje tychze obowigzkow,
h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty — w wysokoséci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1
umowy, za kazdy rozpoczety dzien opodznienia w stosunku do terminu wskazanego
przez Zamawiajacego,
i) w przypadku, o ktérym mowa w § 12 ust. 3.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za:
a) odstagpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy, w wysokosci 10% wynagrodzen brutto okreslonych w
§ 5 ust 1 umowy,
b) odstapienie przez Wykonawce od umowy w czesci, tj. w zakresie zadania, z
przyczyn za ktoére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 10%
wynagrodzen brutto dla tego zadania okreslonych w § 5 ust 1 umowy,
- za wyjatkiem przypadkow okreslonych w § 6 ust. 2 umowy.
3. Zamawiajgcy ma prawo kumulowac kary umowne okreslone w ust. 1.
4. Strony majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych kodeksu cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.
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5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potragcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§9
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji ha wykonany przedmiot umowy, a

pisemny dokument gwarancyjny jako dokument okreslajgcy uprawnienia i obowiazki

Zamawiajgcego zostanie dotgczony do koncowego protokotu odbioru wykonanych

robot.

2. Okres obowigzywania gwarancji wynosi:............. miesiecy,

- na wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzadzeniami,

liczac od dnia dokonania odbioru koricowego robé6t budowlanych bez zastrzezen,

potwierdzonego protokotem odbioru koncowego.

3. Za urzadzenie wolne od wad uznaje sie urzgdzenie, ktére spetnia nastepujace
warunki:

a) jest oryginalne, petnosprawne, odpowiednio oznakowane, np. symbolem CE,

b) posiada instrukcje obstugi w jezyku polskim, DTR, atesty i certyfikaty z opisanymi
parametrami technicznymi produktu,

c) posiada instrukcje montazu i obstugi w jezyku polskim, gwarancje producenta w
jezyku polskim,

d) posiada informacje dotyczaca danych gwaranta i serwisu wraz z adresem, pod
ktory nalezy zgtaszac reklamacie,

e) spetnia wymogi okre$lone w dokumentacji projektowe;.

4. W okresie gwarancji Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany
bedzie do nieodptatnego usuniecia wszelkich wad przedmiotu umowy,
stwierdzonych przez Zamawiajacego, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

5. O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pi$mie podajac termin i
miejsce ogledzin. Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie. Niestawiennictwo
Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie
rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego.

6. Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony, bez upowaznienia sgdowego, do
powierzenia usunigcia wad lub szkéd nimi spowodowanych osobom trzecim, na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z zachowaniem uprawnien do Kkar
umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupetniajacego.

7. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu
przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu
umowy, zgodnie z postanowieniami ustawy Kodeks Cywilny, przy czym strony
postanawiaja, ze okres rekojmi wynosi 5 lat i rozpoczyna swoéj bieg od dnia
dokonania odbioru koncowego robot budowlanych bez zastrzezen, potwierdzonego
protokotem odbioru koricowego.
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§10
Zmiany w umowie
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron

wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci (aneks).

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP, przewiduje mozliwos¢
dokonania zmiany postanowiert umowy, w nastepujacych zakresach:

1) ceny ofertowe;j:

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w czasie realizacji

b)

2)

b)

d)

zamoéwienia, o wielko$¢ tej stawki — zmiana nastapié moze na podstawie
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego. W takim przypadku warto$¢ netto
umowy nie ulega zmianie;

w przypadku rezygnacji z cze$ci zamoéwienia wynikajgcej z zaistnienia okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie jej nie lezy w interesie publicznym — zmiana nastapic
moze na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego,

terminu wykonania przedmiotu umowy:

w przypadku wstrzymania robét budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, o ile czas
wstrzymania robot i ich zakres bedzie skutkowac¢ wydtuzeniem terminu wykonania
zamoéwienia;

w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a w
szczegblnoéci w przypadku istotnych btedéw w dokumentacji projektowej,
aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny, zawieszenia przez
Zamawiajgcego wykonania robot, wyjatkowo niekorzystnych = warunkow
klimatycznych itp.

w przypadku wstrzymania robét przez Zamawiajacego z powodu niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych (np. duze opady deszczu Ilub $niegu, niskie
temperatury, wysoki poziom wody gruntowej), ktére uniemozliwiajg nalezyte
wykonanie umowy;

w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od stron, a bedacych
nastepstwem dziatan organéw administracji panstwowej, sanitarnej itp.,
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID -19;

- w powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zaméwienia ustali Zamawiajacy
w porozumieniu z Wykonawcg uwzgledniajac zaistniate okolicznosci;
3) sposobu realizacji zamoéwienia wynikajgcej ze zmian w obowigzujacych przepisach

prawa badz wytycznych majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy;

4) zmiany os6b wyznaczonych przez Zamawiajgcego i Wykonawce do nadzorowania i

kontaktéw roboczych w trakcie realizacji — osoby wyznaczone i wpisane do umowy
jako osoby nadzorujgce lub wspoipracujace w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia mogg by¢ zmienione zaréwno przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
Jesli osoby te winny spetiaé okreslone wymagania to strony to potwierdzg w
sposéb przewidziany w SIWZ. Jezeli osoby te nie muszg spetia¢ okreslonych
wymagan to ich zmiana moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym, skutecznym
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zawiadomieniu strony przeciwnej. Powyzsza zmiana bedzie wymagata pisemnego
poinformowania i zgody Zamawiajgcego.

5) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Podwykonawcoéw - podmiotéw trzecich, na
zasobach ktorych Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkow udziatu
w postepowaniu pod warunkiem, ze kolejny Podwykonawca lub sam Wykonawca
wykaze spetnianie warunkow w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego na
etapie postepowania o zamowienie publiczne.

6) gdy Wykonawca jest konsorcjum firm, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podmiotu
wchodzgcego w sktad konsorcjum, pod warunkiem ze nowy podmiot przystepujacy
do konsorcjum lub podmioty pozostate po ustgpieniu jednego z konsorcjantéw,
spetniaja warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodza w stosunku do nich
podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pocigga za sobag innych
istotnych zmian umowy,

7) gdy Wykonawca sa przedsiebiorcy prowadzacy dziatalno§¢ gospodarcza w formie
spotki cywilnej, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wspélnika spotki cywilnej, pod
warunkiem ze nowy wspélnik lub wspélnicy pozostali w spétce po ustapieniu
jednego ze wspdlnikéw, spetniajg warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzag
w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pocigga za
soba innych istotnych zmian umowy.

3. Zamawiajacy dopuszcza inne zmiany w umowie, pod warunkiem ze bedg one
dozwolone na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP oraz art. 15r ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczegodlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z pézn. zm.).
4. Strony zobowigzuja sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich
okoliczno$ciach mogacych mie¢ wptyw na wykonanie niniejszej umowy oraz do
dotozenia nalezytej starannosci i dziatania wedtug ich najlepszej wiedzy w celu
wykonania niniejszej umowy.
5. Wszystkie zawiadomienia, zadania oraz inna korespondencja dokonywana na
podstawie niniejszej Umowy beda sporzadzane na piémie i doreczane drugiej Stronie
osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyitkg
kurierskg albo tez wystane faksem.
6. Zawiadomienia dokonane w sposéb okreslony ust. 5 niniejszego paragrafu beda
uwazane za dokonane z chwilg doreczenia, a w przypadku zawiadomien przestanych
faksem doreczenie uwaza sie za dokonane z chwilg potwierdzenia ich odbioru przez
drugg Strone. Réwnoczes$nie Strony ustalaja, iz w razie nieodebrania przez Strone
poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesytki nastepuje skutek
dorgczenia. Kazda ze Stron moze zmieni¢ swoj adres poprzez zawiadomienie
przekazane drugiej Stronie w sposob okreslony powyzej.

7. Strony uzgadniajg, iz o$wiadczenia/zawiadomienia dotyczgce wypowiedzenia lub

odstgpienia od niniejszej umowy, beda sktadane wylgcznie w formie pisemnej

doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem
poleconym lub przesytka kurierskg pod rygorem niewaznosci.
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8. W przypadku zmiany przez ktérgkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu lub
faksu, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na pismie. Powiadomienie takie
nastgpi najpdzniej w dniu poprzedzajgcym taka zmiane. W przypadku braku
powiadomienia o takiej zmianie - wystanie korespondencji na dotychczasowy adres
bedzie uwazane za doreczone.

§ 11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5%
L+ ceny catkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostato wniesione
WTOIMIE ovsisninmnsmmmsis s
2. W przypadku nalezytego wykonania robot 70% tego zabezpieczenia zostanie
zwolnione w ciggu 30 dni po konncowym odbiorze robét, potwierdzonym protokotem
odbioru robét, o ktbrym mowa w § 7 niniejszej umowy i uznaniu robot przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, a pozostata czes¢ tj. 30% zostanie zwolniona
w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady wykonanych robét, ktory wynosi 5 lat
od daty odbioru kornicowego robét.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego,
na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji banku za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
4. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w inngj
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia Iub niewniesienia nowego
zabezpieczenia na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia
forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
5. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem
ciagtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
6. O dokonaniu zmiany o ktérej mowa w ust. 5 Wykonawca powiadomi na piémie
Zamawiajgcego.
7. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 5 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w
formie aneksu.
8. W razie zmiany terminu wykonania umowy Woykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie przedstawi¢ odpowiednio zmienione gwarancje nalezytego wykonania
umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcenia z
wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich sum oraz do zrealizowania gwarancji tak,
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aby uzyskac¢ sumy tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci i
na czas okreslony w umowie.

§12

Zatrudnienie na umowy o prace
1. Zamawiajgcy zgodnie z zapisami art. 29 ust 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
nastepujgce czynnosci:
- wykonywanie prac realizowanych przez operatora koparki;
- wykonywanie prac realizowanych przez ciesle, brukarza, dekarza, instalatora
instalacji elektrycznych,
Zamawiajgcy uzna w/w wymog za spefniony w razie osobistej realizacji czynno$ci
wchodzacych w skiad przedmiotu zamowienia przez wykonawce lub podwykonawce.
2. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca
zobowigzany bedzie ztozy¢ o$wiadczenie o zatrudnieniu oséb, o ktérych mowa w ust.
1 na podstawie umowy o prace, a w uzasadnionych przypadkach przedtozy¢ do
wgladu:
-igpie umoéw o prace (zanonimizowane za wyjatkiem imienia i nazwiska pracownika)
zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi czynnosci,
o ktérych mowa powyzej,
- dokumenty potwierdzajagce optacenie skitadek na ubezpieczenie spoteczne |
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace wraz z informacjg o liczbie
odprowadzonych skfadek, ktore bedzie mogto przyjaé postaé zaswiadczenia
wiasciwego oddziatu ZUS,

- zanonimizowane (za wyjgtkiem imienia i nazwiska pracownika) dowody
potwierdzajace zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen (zgtoszenie
do ZUS).

W tym celu Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od
pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych

3. Nieprzediozenie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 2 w stosunku do pracownikéw wykonujacych czynnoséci, o ktérych mowa
w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace
oraz bedzie skutkowac:

a) naliczeniem kar umownych w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudniania osob
Swiadczacych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy) oraz liczby tygodni w okresie realizacji umowy, w ktérych nie
dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe,
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b) zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastapienia umowy o
prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawng.

4. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce
przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji
tozsamosci Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy uczestniczacego w realizacji

przedmiotu umowy.

§13

Postanowienia koncowe
1. Wykonawca nie moze bez pisemnej — pod rygorem niewaznosci — i uprzedniej zgody
Zamawiajgcego przenie$¢ na osobe trzecia zadnej wierzytelno$ci wynikajacej z
niniejszej umowy.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie
odpowiednie przepisy Prawa zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa
budowlanego.
3. Wykonawca i Zamawiajgcy deklaruja, ze podejmag wysitki w dobrej wierze, aby spory
mogace powstac¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostaty rozwigzane polubownie
w drodze bezposredniej negocjacii.
4. Spory mogace wynikng¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony
oddajg rozstrzygnigciom sadom powszechnym, wiasciwym dla siedziby
Zamawiajgcego.
5. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach - 1 egzemplarz dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Zataczniki do umowy:

3. v
WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

mgr Inz. Andrzej Kudetka

Zatwierdzam projekt umowy.........=. T STLINTERES L
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Zatacznik nr......... do umowy
zn. spr.

LISTA (WYKAZ) PRACOWNIKOW

Dotyczy:
L.p. Pracownik Zakres czynnosci, ktory Wykonawca zamierza
powierzy¢ pracownikowi
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr......... do umowy
Zn. spr.

LISTA (WYKAZ) PODWYKONAWCOW
Dotyczy:

L.p. Podwykonawca Zakres czynnosci, ktéry Wykonawca zamierza
powierzy¢ Podwykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr ... do umowy

zn. spr.
(pieczeé firmowa wykonawcy)
KARTA GWARANCYJNA
Stosownie do postanowien umowy z dnia ceesasenssseas nr
.............................................. , ktérej przedmiotem jest realizacja zamowienia pod
nazwa:
Budowa budynku gospodarczego i przebudowa istniejagcego budynku

gospodarczego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
budynku gospodarczego na kancelarie leSnictwa w Wisle przy ul. Dziechcinka
Gwarant:

Data odbioru KONCOWEGO: ......... .ottt
udziela gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy p.n.:

Budowa budynku gospodarczego i przebudowa istniejgcego budynku gospodarczego
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen budynku gospodarczego na
kancelarie lesnictwa w Wisle przy ul. Dziechcinka

NA OKIeS ....ccccveviiicnnnnnnississssanenns miesiecy od dnia odbioru koncowego,

na nastepujgcych warunkach:

1. Przedmiotem gwarancji jest przedmiot umowy tj. wykonane roboty budowlane wraz z
zbudowanymi materiatami i urzgdzeniami,

2. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg karta gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,
kosztorysem ofertowym oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

4. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodpfatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do wymiany wadliwej czesci przedmiotu
gwarancji na wolng od wad po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych, o ile nadal
wystepujg wady uniemozliwiajace jego eksploatacje. Zgdanie wymiany nalezy zgtosic¢
na pismie. Jezeli w wykonaniu obowigzku gwarancji nastepuje wymiana rzeczy
wadliwej na rzecz wolng od wad, albo zostata dokonana istotna naprawa wadliwej
rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo, liczac od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od
wad lub od dnia zwrotu rzeczy naprawione;.

6. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad lub usterek.

7. Wykonawca w okresie trwania gwarancji jakosci wykonania Przedmiotu gwarancji,
zobowigzany jest, przy wspoétudziale przedstawiciela Zamawiajacego, do dokonywania
raz w roku, na wiasny koszt, przegladéw gwarancyjnych umozliwiajacych stwierdzenie
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ewentualnych wad i usterek, pozwalajacych Zamawiajacemu wyegzekwowac ich
usuniecie od Wykonawcy
8. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:
a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu —
natychmiast,
b) w pozostatych przypadkach w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy
udziale obu stron — ale nie pozniej niz w ciagu 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia.
) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
9. Jezeli wada fizyczna elementu obiektu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca
zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.
10. W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej
czesci robét budowlanych na nowo, termin gwarangcji dla tej czesci biegnie na nowo od
chwili wykonania rob6t budowlanych lub usuniecia wad.
11. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktérego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajgcy z gwarancji nie mogt
korzystac.
12. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej, pod pojeciem ktérych strony utrzymujg: stan wojny, stan kleski
zywiotowej i strajk generainy,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
c) szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegoélnie niewtasciwej konserwacji i
uzytkowania obiektu w sposob niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i
uzytkowania.
13. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i
sposobu usunigcia Zamawiajgcy / Uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania
otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru
ostatecznego / przekazania obiektu do uzytkowania
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w
czasie prac nad usuwaniem wad. Powyzszy wymoég dotyczy réwniez szkod
wyrzadzonych podmiotom trzecim i zobowiazuje sie je pokry¢ w terminie 14 dni od dnia
sporzadzenia stosownego protokotu szkodowego.
16. Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcow (w przypadku korzystania z
podwykonawcéw) muszg odpowiadaé, co najmniej okresowi udzielonemu przez
Wykonawce i liczone beda od daty dokonania odbioru korncowego robot.
17. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi
za wady fizyczne obiektu budowlanego i robét budowlanych objetych umows,
stwierdzone w toku czynnosci odbioru koncowego i powstate w okresie trwania okresu
rekojmi, ktory wynosi 5 lat od dnia dokonania odbioru koncowego robét budowlanych
bez zastrzezen, potwierdzonego protokotem odbioru korncowego.
Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jako$ci upowazniony przedstawiciel WWykonawcy:
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(podpis)
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